Bekanntmachung

BaumaRnahme:
Neubau einer therapeutischen Kletterhalle mit Gastronomie, Sportartikelverkauf, Biro und
Raumen fir Veranstaltungen

Leistung:
6.01 Kletterwandbau

Auftraggeber:

DAV Sektion Stitzpunkt Inntal e.V.

vertr. d. Herrn Achim Haug

Hochriesstralle 1la

83075 Bad Feilnbach

Tel.: 08066 - 88 39 39

E-Mail: info@stuetzpunkt-inntal.de<mailto:info@stuetzpunkt-inntal.de>

Vergabeverfahren:
Beschrankte Ausschreibung nach VOB/A

Ort der Ausfuhrung:
Otto-Wels-StralRe 2a
83043 Bad Aibling
Gemarkung Mietraching

Nutzflache Gebaude: ca. 1.890 m2

Kletterbereiche:

Indoor-Kletterbereich 1:

Nutzflache ca. 440 m2, lichte H6he ca. 18,00 m, Kletterwandflache ca. 1190 m2
Indoor-Kletterbereich 2 (Schulungshalle):

Nutzflache ca. 185 m2, lichte Hohe ca. 11,00 m, Kletterwandflache ca. 630 m2.
Indoor Bouldern (3.0G):

Nutzflache ca. 425 m2, lichte H6he ca. 6,50 m, Kletterwandflache ca. 445 m2.
Outdoor Klettern:

Flache ca. 72 m2, lichte H6he ca. 18,00 m, Kletterwandflache ca. 360 m2,

Bruttorauminhalt Geb&aude: ca. 16.370 m3
ohne AulR3entreppe und Balkon im 2.0G

Tragkonstruktion:

Stahlbetonstiitzen und Stahlbetonwandscheiben z.T. als Fertigteil, bauseits

Stitzen im Vorbereich Brettschichtholz, bauseits

Brettsperrholzdecken in verschiedenen Dicken, bauseits

Deckenunterkonstruktion Brettschichtholz, bauseits

Dachkonstruktion (Sparren und Pfetten, unterschiedliche Abmessungen) Brettschichtholz, bauseits
Dachscheibe 3-Schicht Platte, bauseits

AulRenwéande:

Vorbereich Holzstanderwéande und Stahlbeton mit hinterliifteter Holzfassade, bauseits
Kletterbereich Stahlbeton mit Warmedammverbundsystem oder evtl. Kernddammung, bauseits
Kletterbereich Trapezblechpaneele mit Mineralwollddmmung, bauseits

ErschlieBung:

Innere Treppe Stahlkonstruktion mit Holzstufen, bauseits

Aufzug im Vorbereich, bauseits

AuRere Treppe Stahlkonstruktion mit Gitterrost (1. Rettungsweg), bauseits
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Warmeversorgung:
Solaranlage und Warmepumpenanlage (evtl. PV-Anlage), bauseits

Heizung:

EG Bodenplatte Stahlbeton mit Bauteilaktivierung, bauseits
1.-2. OG FuBbodenheizung, bauseits

3.0G Deckenstrahlplatten, bauseits

Termine:

Versand Ausschreibung geplant KW 37

Kalkulation ca. 2 Wochen

Submission geplant KW 40

Angebotswertung / Bietergesprache ca. 1 Woche

Auftragsvergabe geplant KW 42

Im Anschluss daran sofort Erstellen der Werkstattzeichnungen und Materialbestellung.
Montagebeginn im Februar 2022, Dauer ca. 4 Monate

Anfragen an:

Pyttlik Projektmanagement GmbH
Schwanthalerstralle 12

80336 Miinchen

Tel.: 089 - 632 03 08 00

E-Mail: office@pyttlik-projektmanagement.de
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